

# 随意契約見積執行書

区分 特命（1者）随意契約

工 事 名 称	平成30年度 中千年橋添架水道管塗装塗替工事			
工 事 場 所	弘前市大字 清水森 地内			
工 事 概 要	施工延長 L=62.0m 塗装塗替工 A=45.6㎡ (添架水道管L=62.0m、添架台N=27箇所) 保温工 L=62.0m			
工 種	塗装工事	発注担当課	上水道施設課	設計担当課 上水道施設課
見積書提出	平成31年2月21日	午前 10時00分	岩木庁舎 2階	打合せ室
予 定 価 格	¥3,110,000 (税抜)			
入 札 保 証 金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)	
工 事 期 間	契約日の翌日から		平成 31 年 3 月 20 日	まで
契 約 金 額	¥3,348,000 (税込)			
指 名 理 由	本工事は、中千年橋に添架している水道管の塗装塗替を行うものであり、現在、中千年橋では、中南地域県民局発注の「松木平撫牛子停車場線橋梁補修(中千年橋)工事」が施工中である。本工事と施工範囲の一部重複、また、橋梁補修工事における設置済み仮設吊足場の使用による工期の短縮、経費の削減等を考慮し、当該工事を受注している下記業者を選定した。			
見 積 業 者	見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	
株式会社弘新建設	3,250,000	3,100,000		決定
備考				
「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」				