
28 年 2 月 16 日 　 9 時 30 分

年 月 日 ～ 年 月 日

決定4,350,000

平成 午前 第 一 会 議 室

¥4,567,500円

備考

　　　　　「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

見 積 業 者

株式会社佐藤惣建設

弘前市大字末広２－１－１

株 式 会 社 佐 藤 惣 建 設 代表取締役 佐 藤 隆

１（円）１
第　３　回

１ 見 積 書 記 載 金 額 １
第　１　回 第　２　回

工 事 期 間 平成 平成

契 約 金 額 （税込）

選 定 理 由
　本工事は、青森県中南地域県民局発注の『都市計画道路３・３・３号下白銀町福田線道路改築工
事』の施工区間で下水道管を移設するものであるが、工事現場が重複しているため、当該工事を受注
している下記業者と契約することにより、工期の短縮、経費の削減が可能となるため。

契約の相手方
住 所

商号または名称

予 定 価 格 ¥4,710,857 （税抜）

入 札 保 証 金 契 約 保 証 金
有

（契約金額の１／１０の額）
無

見 積 書 提 出

設 計 担 当 課 工務課工 種 土木一式工事 発 注 担 当 課 工務課

工 事 場 所 弘前市大字　高崎２丁目　地内

工 事 概 要

管布設工（内径φ150㎜）　　L=57.0m
マンホール設置工(小型マンホール）　　N=2箇所
汚水桝設置及び取付管工　　N=2箇所
附帯工　　N=1式

随意契約執行書
区分 特命（１者）随意契約

工 事 名 称 平成27年度　下水道管移設第２工区工事


