

工事発注情報

区分 特命(1者)随意契約

工 事 名 称	平成27年度 弘前運動公園野球場増改築工事				
工 事 場 所	弘前市大字豊田二丁目3番地1				
工 事 概 要	鉄骨造RC造3階建、延べ面積 3,492.58㎡の弘前運動公園野球場メインスタンドの増築工事及び改修工事を行う。（増築部分 床面積 2,855.26㎡、既存改修部分 床面積 637.32㎡） なお、本工事には、電気設備工事、機械設備工事及び外構整備工事を含む。 （建設リサイクル法対象建設工事）				
工 種	建築一式工事	発 注 担 当 課	文化スポーツ振興課	設 計 担 当 課	文化スポーツ振興課
現 場 説 明	平成28年1月6日 午後 2 時 10 分 文化スポーツ振興課				
見 積 書 提 出	平成28年1月20日 午後 2 時 00 分 法務契約課				
予 定 価 格	随意契約のため予定価格は契約後公表				
最低制限価格	無	入 札 保 証 金	無	契 約 保 証 金	有 (契約金額の1／10の額)
工 事 期 間	平 成 29 年 6 月 30 日 まで				