令和7年度　　（補助事業）

工　事　設　計　書

開示の区分	□ 全部開示　□ 部分開示　□ 非開示		
起　案	令和　年　月　日		
決　裁	令和　年　月　日		
設計担当課	建築住宅課		
決裁区分	市　長	副市長	決　裁
□ 市　長			（供　覧）
□ 副市長			
□ 部　長			
□ 課　長			

工事名称	令和7年度 第二中学校等複合施設新築工事(建築工事)	部　長
工事場所	青森県弘前市大字平岡町72番地ほか	課　長
設計金額	縦　覧	参事兼課長補佐
工事期間	令和 9 年 7 月 31 日　迄　　日間	
工事施工理由	教育機能の向上及び教育条件の改善並びに、地域活動拠点の整備並びに、既存施設の有効活用及び施設総量の適正化・適正配置を図るため、第二中学校等複合施設の新築工事を行う。 発注担当課　（　学校整備課　）	主幹兼係長
工事概要及び仕様	工種（　建築一式工事　）　［ 建設リサイクル法対象工事 ］ ［ 青森県設計単価表(非公表)等使用 ］ 第二中学校等複合施設（①校舎棟：鉄筋コンクリート造、鉄骨造他 3階建 延べ面積　7,791.86m2、②渡り廊下棟：鉄骨造 2階建 延べ面積 65.20m2）の新築工事に伴う建築工事を行う。 なお、本工事には改修工事（既存屋内運動場接続部）、昇降機設備工事、外部付帯工事（屋外倉庫棟）、外構工事、解体工事（既存部室棟他）を含む。	審　査 担当者

弘前市