
管渠更生工（反転・形成工法　φ250mm）　　L=199.50m
管渠更生工（反転・形成工法　φ300mm）　　L=35.81m

設 計 担 当 課 工務課土木一式工事 発 注 担 当 課 工務課

土木一式工事

まで

(税込)

最低 制限 価格
有

(変動型)
入 札 保 証 金 契 約 保 証 金

有
（契約金額の１／１０の額）

無

¥18,684,000

入札 及び 開札 平成 29年 1月 24日 午前 10 時 30 分 

工 事 期 間 まで平 成 29 年 3 月 30 日

岩木庁舎２階打合せ室

予 定 価 格

入札書・工事費内訳書
郵 送 到 達 期 限 平 成 29 年 1 月 20 日 まで

平 成 29 年 1 月 23 日

工 事 場 所 弘前市大字　桜ヶ丘四丁目外　地内

入 札 参 加
申請書の提出期限 平 成 29 年 1 月 12 日 正午

まで

工 事 名 称

工 事 概 要

工 種

対 象

設 計 図 書 の
電子 縦覧 期間

から平 成 29 年 1 月 4 日

平成28年度　桜ヶ丘地区管渠更生第２工区工事

工事発注情報

区分

公 告 日 公 告 番 号 弘前市上下水道部公告第3号平成29年1月4日

事後審査型条件付き一般競争入札


