
管渠更生工（反転・形成工法　φ250mm）　　L=217.0m

設 計 担 当 課 工務課土木一式工事 発 注 担 当 課 工務課

土木一式工事

まで

(税込)

最 低 制 限 価 格
有

(変動型)
入 札 保 証 金 契 約 保 証 金

有
（契約金額の１／１０の額）

無

¥17,442,000

入 札 及 び 開 札 平成 29年 10月 31日 午前 9 時 30 分 

工 事 期 間 まで平 成 30 年 2 月 28 日

岩木庁舎２階打合せ室

予 定 価 格

入札書・工事費内訳書
郵 送 到 達 期 限 平 成 29 年 10 月 27 日 まで

平 成 29 年 10 月 30 日

工 事 場 所 弘前市大字　桜ヶ丘一丁目外　地内

入 札 参 加
申 請 書 の 提出 期限 平 成 29 年 10 月 18 日 正午

まで

工 事 名 称

工 事 概 要

工 種

対 象

設 計 図 書 の
電 子 縦 覧 期 間

から平 成 29 年 10 月 11 日

平成29年度　桜ヶ丘地区管渠更生第１工区工事

工事発注情報

区分

公 告 日 公 告 番 号 弘前市上下水道部公告第105号平成29年10月11日

事後審査型条件付き一般競争入札


