

一般競争入札執行書

区分 条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

工 事 名 称	平成26年度 徒町地区配水管布設替工事					
工 事 場 所	弘前市大字 徒町, 百石町 地内					
工 事 概 要	工事延長 L=46.5m 布設延長 L=49.6m ダクタイル 鋳鉄管(NS形) φ150mm 工事延長 L=21.3m 布設延長 L=22.5m 橋梁添架工 工事延長 L=25.2m 布設延長 L=27.1m 排水管設置工 N=1式, 空気弁設置工 N=1箇所 (建設リサイクル法対象工事)					
工 種	管工事	発注担当課	工務課	設計担当課	工務課	
入札及び開札	平成26年11月20日 午前 9時30分		弘前市上下水道部第二会議室			
予 定 価 格	¥16,136,000 (税抜)					
配点基準価格	¥14,380,000 (税抜)		基準数値	¥14,293,414 (税抜)		
入札保証金	無		契約保証金	有 (契約金額の1/10の額)		
対 象	管工事A等級					
総合評価落札方式による入札を行った理由	価格及び価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定することが適当と認められるため。					
落札者決定基準	評価基準は、入札公告5-(1)「評価基準」とおとしする。 評価方法は加算方式とする。 落札者については、下記の要件を満たしている者のうち、評価値が最も高い者とする。 ①入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。					
落札者決定理由	評価値が最も高い者を落札者とした。					
入 札 業 者	技術評価点	入札価格(税抜)(円)	価格評価点	評価値 (技術評価点+価格評価点)	落札順位	
共立設備工業株式会社	10.5	¥14,380,000	85	95.500	1	決定
株式会社大伸管工業所	9.0	¥14,460,000	84.529	93.529	2	
株式会社マル長	6.5	¥14,520,000	84.180	90.680	3	
株式会社岩木水道	6.0	¥14,157,000	81.164	87.164	4	
鎌田設備工業株式会社	7.0	¥16,000,000	76.393	83.393	5	
株式会社東管サービス	10.0	¥13,415,303	69.916	79.916	6	
株式会社旭組		辞退				

株式会社共同設備		辞退				

備考
「当該金額に8%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

