
31 年 2 月 28 日 まで

¥15,876,000 （税込）

第３回

予定価格超

予定価格超

予定価格超

予定価格超

有限会社東日本環境保全工業 ¥15,520,000

　　　　　「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

備考

猪股建設株式会社

株式会社弘前浄化槽センター

株式会社村上組 ¥15,520,000

予定価格超

予定価格超

株式会社兼建興業

予定価格超

辞退

¥15,520,000

¥15,520,000

¥15,520,000

丸勘建設株式会社 ¥15,520,000

株式会社鎌田建設

¥14,700,000

株式会社佐藤惣建設 ¥15,520,000

¥15,500,000株式会社弘新建設

対 象 土木一式工事

第２回

吉川建設株式会社

株式会社南建設 ¥15,500,000

決定

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
+

区分

¥15,400,000

第１回

入札及び開札 平成30年11月22日

富士建設株式会社

一般競争入札執行書

工 事 名 称 平成30年度　桜ヶ丘地区管渠更生工事

工 事 場 所 弘前市大字　桜ケ丘一丁目外　地内

工務課

(税抜)

午前 岩木庁舎２階　打合せ室

¥13,616,434

10時00分

契 約 金 額

有
（契約金額の１／１０の

有 入 札 保 証 金

平成契約日の翌日から

予 定 価 格 ¥15,520,000

事後審査型条件付き一般競争入札

(税抜) 

管渠更生工（反転・形成工法　φ250mm）　L=168.8m

設 計 担 当 課

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課

最低制限価格

土木一式工事 工務課

工 事 期 間

最低制限価格 無 契 約 保 証 金


