
31 年 6 月 28 日

予定価格超

予定価格超

予定価格超

2.改元期日以降の日を旧元号により表示しているものは、新元号に読み替え、有効なものとして取り扱うものとする。

1.当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

備考

株式会社マル長

¥11,800,000

株式会社弘前水道

辞退

¥18,520,000

株式会社共同設備 無効

¥11,230,000有限会社あさだ管工

鎌田設備工業株式会社

東弘電機株式会社

阿保設備工業株式会社 ¥11,200,000

予定価格超

決定

予定価格超

¥9,800,000

¥11,150,000

第１回

対 象 管工事A等級

第２回

一般競争入札執行書

工 事 名 称 平成30年度 水道施設整備事業 真土地区配水管布設工事(ゼロ市債)

工 事 場 所 弘前市大字　真土　地内

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
入 札 業 者

区分

第３回

平成

契 約 金 額

株式会社東管サービス

まで契約日の翌日から

¥10,584,000 （税込）

工事期間

有
（契約金額の１／１０の額）

契約保証金無

有 入 札 保 証 金

最低制限価格

入 札 保 証 金

最低制限価格 無 契 約 保 証 金

(税抜)

午前 岩木庁舎２階　打合せ室

¥8,880,890

入札及び開札 平成31年2月26日

¥10,070,000

(税抜) 

予 定 価 格

事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 概 要

工 種

配水管布設工　ポリエチレン二層管　φ50
工事延長　L=250.0m　布設延長　L=250.0m
（建設リサイクル法対象工事）

有
（契約金額の１／１０の額）

工務課

10時00分

発 注 担 当 課 工務課設 計 担 当 課管工事


