

# 一般競争入札執行書

区分 事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 名 称	令和元年度 水道施設整備事業 折笠地区配水管布設替工事				
工 事 場 所	弘前市大字 折笠 地内				
工 事 概 要	配水管布設工 ダクタイル鋳鉄管 (GX-粉体) φ150 工事延長 L=5.7m 布設延長 L=5.7m 水道管添架工 ステンレス鋼管 (SUS304) 150A 工事延長 L=29.0m 布設延長 L=31.4m 排水管設置工 φ75 N=1箇所 仮設管撤去工 φ150 工事延長 L=77.3m 撤去延長 L=80.5m  (建設リサイクル法対象建設工事)				
工 種	管工事 (水道本管布設工事)	発注担当課	工務課	設計担当課	工務課
入札及び開札	令和元年6月13日 午前 10時00分		岩木庁舎 2階 打合せ室		
予 定 価 格	¥17,650,000 (税抜)				
最低制限価格	¥15,802,172 (税抜)				
入札保証金	無	契約保証金	有 (契約金額の10/100以上の額)		
工 事 期 間	契約日の翌日から 令和 元 年 12 月 25 日 まで				
契 約 金 額	¥17,600,000 (税込) ※消費税等の率10%を適用				
対 象	管工事A等級				
入 札 業 者	入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )				
	第1回	第2回	第3回		
株式会社共同設備	¥12,770,000				最低制限価格未満
共立設備工業株式会社	¥16,000,000				決定
阿保設備工業株式会社	¥16,940,000				
株式会社東管サービス	¥18,100,000				予定価格超
株式会社弘前水道	¥19,500,000				予定価格超
鎌田設備工業株式会社	¥20,000,000				予定価格超
株式会社マル長	辞退				
東弘電機株式会社	辞退				
備 考	「当該金額に10%に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」				