
元 年 11 月 29 日

最低制限価格

管工事（水道本管布設工事） 工務課

工 事 期 間

A区間　配水管布設工　水道配水用ポリエチレン管　φ75
工事延長 L=190.2ｍ　布設延長 L=190.2ｍ
B区間　配水管布設工　ダクタイル鋳鉄管（GX-粉体）φ75
工事延長 L=77.6ｍ　布設延長 L=77.6ｍ
既設管接続工　φ75　N=2箇所
排水管設置工　φ50　N=1箇所
消火栓設置工（地下式単口）φ75　N=2箇所
給水管切替工　φ20～φ50　N=22箇所

（建設リサイクル法対象建設工事）

設 計 担 当 課

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課

無

令和契約日の翌日から

有
（契約金額の10/100以上の額）

予 定 価 格 ¥22,880,000

(税抜) 

岩木庁舎２階　打合せ室

¥20,340,914

10時30分

契 約 金 額

契約保証金

一般競争入札執行書

工 事 名 称 令和元年度　老朽管更新事業　吉野町外地区配水管布設替工事

工 事 場 所 弘前市大字　吉野町外　地内

工務課

事後審査型条件付き一般競争入札

入札及び開札 令和元年6月25日

興産設備工業株式会社

入 札 保 証 金

(税抜)

午前

予定価格超

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
入 札 業 者

区分

¥23,890,000

第１回

対 象 管工事A等級

第２回

株式会社共同設備

東弘電機株式会社 ¥24,000,000

予定価格超

決定

鎌田設備工業株式会社

¥20,600,000

株式会社マル長 辞退

¥25,040,000株式会社東管サービス

¥28,000,000 予定価格超

予定価格超

　　　　　「当該金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

備考

まで

¥22,660,000 （税込）

第３回

予定価格超株式会社弘前水道 ¥25,760,000


