
工 事 期 間 契約日の翌日から 165 日間

　　　　　「当該金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

備考

辞退株式会社弘前水道

有限会社あさだ管工

東弘電機株式会社 ¥27,500,000

予定価格超

決定

予定価格超

¥26,000,000

¥26,700,000

第１回

対 象 管工事Ａ等級

第２回

一般競争入札執行書

工 事 名 称 令和２年度　水道施設整備事業　湯口地区配水管布設替工事

工 事 場 所 弘前市大字　湯口　地内

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
入 札 業 者

区分

第３回

契 約 金 額

株式会社岩木水道

¥28,600,000 （税込）

有
（契約金額の10/100以上の額）

契約保証金無

最低制限価格

入 札 保 証 金

(税抜)

午前 岩木庁舎２階　打合せ室

¥23,493,772

入札及び開札 令和2年7月28日

¥26,550,000

(税抜) 

予 定 価 格

事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 概 要

工 種

配水管布設工
【A区間】ダクタイル鋳鉄管（GX-粉体）φ75mm
　工事延長　L=223.9ｍ　布設延長　L=224.4ｍ
【B区間】ポリエチレン二層管　φ50mm
　工事延長　L=38.0ｍ　布設延長　L=38.0ｍ
既設管接続工　φ150・75・50mm　N=2箇所
排水管設置工　φ50mm　N=2箇所
消火栓設置工　φ75mm　N=3箇所
空気弁設置工　φ75mm　N=1箇所
給水管切替工　φ20・25mm　N=23箇所

（建設リサイクル法対象建設工事）

工務課

10時30分

発 注 担 当 課 工務課設 計 担 当 課管工事


