
3 年 3 月 26 日

岩木庁舎2階　打合せ室

第1回

第2回

令和2年11月24日

令和 2年 12月 1日

午前

午前

設 計 担 当 課管工事

事後審査型条件付き一般競争入札

工 事 概 要

工 種

上水道水管橋布設工　SUS304　50A
工事延長　L=8.5ｍ　布設延長　L=10.2ｍ
下水道水管橋布設工　SUS316　50A
工事延長　L=8.5ｍ　布設延長　L=10.2ｍ
配水管布設工　ポリエチレン二層管　φ50
工事延長　L=14.9ｍ　布設延長　L=15.7ｍ
排水管設置工　φ40　N=1箇所

（建設リサイクル法対象建設工事）

工務課発 注 担 当 課 工務課

(税抜)¥11,280,000

(税抜) 

予 定 価 格

入札及び開札

有
（契約金額の10/100以上の額）

契約保証金無

10 時 00 分

10 時 30 分

岩木庁舎2階　打合せ室

最低制限価格

入 札 保 証 金

¥9,874,629

契 約 金 額

株式会社弘前水道

まで契約日の翌日から

¥12,100,000

工 事 期 間

（税込）

一般競争入札執行書

工 事 名 称 令和２年度　水道施設整備事業　薬師堂地区配水管布設替工事

工 事 場 所 弘前市大字　薬師堂　地内

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
入 札 業 者

区分

第３回

令和

同日落札制限のため無効 辞退

第１回

対 象 管工事Ａ等級

第２回

東弘電機株式会社

株式会社東管サービス 辞退

決定¥11,460,000 ¥11,000,000

　　　　　「当該金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

備考


