
4 年 3 月 25 日

（税込）

まで

¥17,435,000

第３回

猪股建設株式会社 無効

　　　　　「当該金額に10％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

備考

株式会社鎌田建設

株式会社兼建興業

16,190,000

16,190,000

16,190,000

株式会社弘新建設 16,190,000

丸勘建設株式会社

15,850,000

株式会社弘前浄化槽センター 16,190,000

16,100,000富士建設株式会社

対 象 土木一式工事

第２回

豊産管理株式会社　弘前営業所

有限会社東日本環境保全工業 16,028,100

決定

入 札 書 記 載 金 額 ( 円 )
入 札 業 者

区分

16,000,000

第１回

入札及び開札 令和3年11月2日

アサヒ建設株式会社

一般競争入札執行書

工 事 名 称 令和３年度　南横町地区外管渠更生第１工区工事

工 事 場 所 弘前市大字　植田町外　地内

工務課

入 札 保 証 金

(税抜)

午前 岩木庁舎２階　打合せ室

¥14,161,863

9時30分

契 約 金 額

契約保証金無

令和契約日の翌日から

有
（契約金額の10/100以上の額）

予 定 価 格 ¥16,190,000

事後審査型条件付き一般競争入札

(税抜) 

管渠更生工（既設ヒューム管径φ250mm）

　　　　　　  補助区間　　単独区間
路線延長　L=　59.96ｍ　+　149.76ｍ　＝209.72ｍ
更生延長　L=　58.16ｍ　+　147.06ｍ　＝205.22ｍ

設 計 担 当 課

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課

最低制限価格

土木一式工事 工務課

工 事 期 間


