
27 年 10 月 2 日 　 2 時 00 分

年 月 日 ～ 年 月 日

決定3,800,000

平成 午後 第 一 会 議 室

¥3,990,000円

備考

　　　　　「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。」

見 積 業 者

有限会社弘前重機

弘前市大字品川町１７０－４

有 限 会 社 弘 前 重 機 代表取締役 須 藤 廣 光

１（円）１
第　３　回

１ 見 積 書 記 載 金 額 １
第　１　回 第　２　回

工 事 期 間 平成 平成

契 約 金 額 （税込）

選 定 理 由

　本工事は、市道路維持課発注の『平成２７年度　塩分町線外凍雪害防止工事』に伴い、支障となる
公設桝を移設するものであるが、工事現場が重複しているため、現場管理や安全管理などの施工や
効率性、経済性を考慮し、また、工期の短縮及び経費の削減が可能となるため、当該工事を受注して
いる下記業者を選定した。

契約の相手方
住 所

商号または名称

予 定 価 格 ¥4,748,914 （税抜）

入 札 保 証 金 契 約 保 証 金
有

（契約金額の１／１０の額）
無

見 積 書 提 出

設 計 担 当 課 下水道施設課工 種 土木一式工事 発 注 担 当 課 下水道施設課

工 事 場 所 弘前市大字　塩分町外　地内

工 事 概 要 公共桝移設工（小口径化）　　N=25箇所

随意契約執行書
区分 特命（１者）随意契約

工 事 名 称 平成27年度　市道塩分町線外公共桝移設工事


